Realisierungswettbewerb ,Hauptgebdaude RWTH Aachen” Das Denkmal der Zukunft!
Erlauterungsbericht Vom RWTH Griindungsbau (1870) zur ,Klimaikone”

Kennzahl: 1006
Entwurfskonzept
Leitidee & Entwurfskonzeptes
- Bestehendes Umarmen

Das Hauptgebaude der RWTH Aachen bietet eine klare Grundstruktur. Unser Entwurfskonzept nutzt diese Struktur
und zoniert das Gebaude in drei Zonen. Diese klare Zonierung des Hauses ist die Grundlage fir die Nutzung und fir
alle weitere baulichen Maf3nahmen im Denkmal.

- Nichts erfinden, Vorhandenes verwenden

Alles Vorhandene wird soweit es moglich ist weiter genutzt. Dies betrifft auch die vorhandenen vorgefundenen Ober-
flachenmaterialien oder Einrichtungsgegenstande. Neue Elemente werden ausschlief3lich modular additiv hinzuge-
fugt und nicht mit dem Vorhandenen dauerhaft verbunden.

- Potentiale nutzen

Das Gebdude verfiigt in seiner massiven Bauweise Uber grofie Speichermassen, die es energetisch zu nutzen gilt.
Diese Speicherkapazitat gilt es zu erhalten, weiter auszubauen und zu nutzen.

Die sehr hohen Raume in den Biirozonen werden durch eingestellte Raummodule verdichtet und komprimiert ge-
nutzt.

Ein grofles Potential sieht unser Entwurf in den Dachflachen und einen entsprechenden Ausbau. Sowohl der Nord-
aus auch der Sidfligel erhalten einen neuen Dachaufbau in Holzbau. Die Dachform wird in Anlehnung an die histori-
sche Dachform ausgefiihrt.

- Hille vom Inhalt trennen, additiv arbeiten

Alle Mafinahmen werden additiv hinzugefligt. Dies betrifft samtliche MaBnahmen, sowohl der haustechnischen Ge-
werke, als auch neue Einbauten fiir die Blironutzung oder Akustikeinbauten, und letztendlich auch die bauphysikali-
schen Ertiichtigungen der Fensterelemente. Die sichtbare additive Installation erleichtert zusatzlich die Wartung und
Nachristung, sowie Anpassung der haustechnischen Installationen.

- Neue Technologien nutzen

Unser Konzept nutzt neue Technologien auf dem Weg zur Klimaikone. Im Bereich der Dachaufbauten und des Mess-
daches werden neue transparente und semitransparente PV Elemente experimentell eingesetzt.

Das Hauptgebaude der RWTH Aachen bietet als Denkmal alle Herausforderungen einer historischen Bausubstanz:
ein starres Gerlst mit festgelegten ErschlieBungen - eine denkmalgeschiitzte, in der AuBenhiille nicht zu ertiichti-
gende Fassade, die sich in den Innenraum weiterzieht - Raumhohen und -volumina, die urspringlich fiir andere
Nutzungen gedacht waren - zahlreiche Umbauten/ Erweiterungen nach den vorhandenen Bediirfnissen, die schon
nach kurzer Zeit ihre Funktion nur noch halbherzig erfillen.

Das Hauptgebaude der RWTH Aachen bietet als Denkmal alle Chancen einer historischen Bausubstanz: eine histo-
risch klare Grundstruktur, die den Funktionen eine klare Zuordnung ermaglichen - eine massive Gebaudehiille, die
fur zuklnftig warmere Sommer beste Voraussetzungen durch eine hohe Speichermasse bietet - Raumhohen und -
volumina, die sowohl fir heute, als auch in der Zukunft eine flexible Anordnung auch in der Vertikalen ermdglichen.

Diese Vorteile sehend, baut die Konzeption auf einer systematischen Analyse auf, die im Ergebnis einen Leitfaden fir
den Umgang mit einem Denkmal liefert. Das Gebaude wird in seinem Status Quo angenommen und alles, was die
Chancen fir die Zukunft nicht verbaut, wird beibehalten. Alles jedoch, was der Zukunft entgegensteht, verhindert,
dass die Vorteile ausgespielt werden konnen und keinen Denkmalwert besitzt, wird kritisch betrachtet und ggf. ent-
fernt. Die vorhandenen spateren Einbauten werden riickgebaut, die vorhandene Grundstruktur freigelegt und im
Zuge dessen das ErschlieBungsprinzip fur eine moderne Enfluchtung ohne Anleiterung ermdglicht. Alle 6ffentlichen
Nutzungen werden konsequent an die reprasentative Slidfassade gelegt, alle Lehrstiihle und Biiros in den seitlichen
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und nordlichen Spangen untergebracht. Das Dach wird bis auf den zentralen ErschlieBungskern komplett neu ge-
dacht und konzipiert. Durch ein Co-Working/ Sharing von Bereichen bietet sich die Maglichkeit einer durchgehend
und hochattraktiven zusammenhangende Raumstruktur, die als Leichtkonstruktion auf das Dach gesetzt wird. Die
fehlende Speichermasse und Glasdachkonstruktion wird low-tech per Sonnenschutz und natirlicher Liftung durch
Lamellen mit Kamineffekt anderweitig kompensiert.

Das Messdach als Gebaudekrone wird als Espressobar/ Caféteria allen gedffnet, die Mdglichkeit des konsequenten
Rundumblicks wird durch eine neue raumhohe Fassade erreicht. Die Fassade soll der Funktion einer Universitat die
magliche Spielwiese ermdglichen: ob schaltbares Glas, transparente PV-Module oder neue Integrationsmaglichkei-
ten - als PR-Fassade soll sie Raum fur neue und zukiinftige Entwicklungen in der Fassadentechnologie bieten.

Aus energetischer Sicht bilden die Hauptschwachstelle die historischen Fenster und nur diese werden konsequent
verbessert - die massive Grundstruktur der opaken Fléchen wird hingegen freigelegt (Abhangdecken entfallen) und
bewusst ungedammt gelassen, um die Vorteile der vorhandenen Speichermasse auszuspielen. In den klar vorhande-
nen Funktionsschichten erfolgt die Ertlichtigung nach ihren Erfordernissen: ErschlieBung - einfache Nutzungs-
ebene; Biiros - fir dauerhafte Arbeitsplatze nutzbare Raumlichkeiten; Horsale und reprasentative Bereiche - tech-
nisierte Ebene (Horsale/ Bereiche mit reprasentativem Charakter).

In den ErschlieBungsfluren werden nur die Scheiben durch Austausch der Verglasung (1950-1990) ertiichtigt - aus-
genommen sind hier die originalen Verglasungen aus dem Ursprungsbaujahr, die unangetastet bleiben.

Alle Ubrigen Fenster werden ganz neu gedacht. Neue Elemente als industriell vorgefertigte, perfekt dokumentierte
Stahlrahmen-Elementfenster weisen alles auf, um die vorhandenen Schwachstellen des Bestands zu kompensieren:
integrierter Sonnenschutz und motorische Fligel fir die Nachtauskihlung, ein zeitgemafBer Warmeschutz unter Be-
ricksichtigung der Kastenfensterkonstruktion. Das so erstellte Kastenfenster bietet einen windunabhangigen Son-
nenschutz und weist durch die Kombination mit den vorhandenen Fenster einen deutlich verbesserten Schallschutz
auf. Ansonsten wird die Technik auf das Minimum reduziert - die Bliros werden manuell geliftet, fiir die einseitige
Liftung erfolgt die Unterstitzung durch Ventilatoren innerhalb der neuen Galerieebene. Die Fenster in den Horsalen
sind prinzipiell baugleich, weisen aber aufgrund der mechanischen Liiftung nur Revisionsfiigel auf .

Die neuen Elemente als additives Element biedern sich nicht an die vorhandene Form an und verbleiben auch durch
ihre neuen Fensterteilung klar als eigenstandiges Element ablesbar.

Durch eingebaute Biiromdbel kann flexibel auf heutige und zukinftige Szenarien reagiert werden: das .,Mdbel” er-
maglicht durch seien Abmessungen einen Raumverbund, der brandschutztechnisch als Teil des Gesamtraums ge-
wertet wird. Die untere Ebene lasst flexibel Zellenbiiros zu, die obere Galerien bietet die Moglichkeit einer offenen
Biro- und Besprechungslandschaft. Eine Kurzschluss lber die Fenster zwischen den Ebenen wird durch eine hori-
zontale Trennung verhindert. Die gesamte Konstruktion besteht auf einer Holzrahmenkonstruktion mit eingestellten
Systemwandelementen - aufgrund des festen Rastermafles ist bei Bedarf ein Umbau gegeben. Die auf Abbrand be-
rechnete Konstruktion lasst sich nach Ablauf des Lebenszyklus sortenrein trennnen.

Technisch wird auf bewahrte Losungen zuriickgegriffen - das vor Ort vorhandene Potential einer Geothermie um das
Gebaude wird genutzt und erreicht in Zusammenspiel mit Warmepumpe und Phototvoltaikflachen eine weitestge-
hende Unabhangigkeit von der weiterhin im Betrieb gehaltenen Fernwarme - diese dient nur noch zur Abdeckung
der Spitzenlast. Ausreichende Warme- und Kaltespeicher im UG bietet eine Riickhaltung von Warme- und Kaltelas-
ten, die je nach Erfordernis von der Warmepumpe verteilt werden. Fernkalte liegt vor, wird hier aber nur als ein ggf.
vorhandene Option gesehen.

Optimierte Belegungsplanung

Die Belegungsplanung basiert auf der vorbeschriebenen Zonierung des Gebiudes. Offentlichkeitswirksamen Funkti-
onen werden auf die Hautptzugangsseite Richtung Siiden gelegt: Horsale, Sitzungssale, reprasentative Bereiche fir
Kanzler, Rektor und Hochschulverwaltung sowie die mathematische Bibliothek. Dieses ,High-Tech” Zonen kdnnen
so auf kurzem Weg von der Technikzentrale versorgt und mechanisch beliiftet werden. Sie sind auf kurzen Weg fiir
alle Nutzerlnnen schwellenlos erreichbar. Die 6ffentlichen Bereiche werden hier konzentriert und andere Bereiche
damit beruhigt. Die Blirobereiche schlieen als ,Mid-Tech” Zonen in den seitlichen Fliigeln an und umfassen auch
die Eckrisalite, Anbauten und Nordbereiche.Im Zuge der Belegung werden konsequent alle dffentlichkeitswirksamen
Funktionen ins EG gelegt - Bereiche, die auch nach 18:00 Uhr erreichbar sein missen, sind dabei in der vorderen
ErschlieBungsspange zugeordnet. Im 1. OG und 2.0G werden alle Lehrstiihle untergebracht, im 3.0G werden uber-
geordnete und Verwaltungsbereiche, die keinen direkten Offentlichkeitshezug aufweisen, untergebracht. Die Tech-
nikfldchen verbindet die unterliegenden Bereiche als Spange.Das 4.0G / Messdach ist hierbei konsequent nur noch
als fur alle zugangliche ,Espressobar” bzw. fiir Veranstaltungen angedacht, die Arbeitsplatze werden in diesem Be-
reich nicht mehr vorgesehen. Es entsteht im Hauptgebdude der RWTH Aachen ein neuer gemeinsamer Ort des
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Austauschs und der Kommunikation fiir alle Nutzerinnen. Die Bristungselemente des Dachpavillions werden zu-
gunsten eines offenen Charakters gedffnet. Fiir eine moderne Biirokonzeption werden sowohl Einzelzellen als auch
.shared places” fiir Gruppenbiiros ohne Abtrennung und auch fiir Besprechungen auf den Emporen im histori-
schen Bestand vorgesehen (Biiromodule). Die geteilte Nutzung dieser Bereiche erlaubt eine flexible Bereichsnut-
zung. Die Belegungsplanung der Dachaufbauten treibt dieses Prinzip der geteilten Arbeitsflachen konsequent weiter
- mehrere Funktionen teilen sich in Form von offenen Kombibiiros und Gro3raumbiiros die Flache und konnen flexi-
bel aufgrund unterschiedliche Platzanforderungen reagieren. Zukunftsnah lassen sich aufgrund der Kapazitaten hier
auch Studentenarbeitsplatze unterbringen. Im Untergeschoss werden nur noch Technikflachen, Lagerflachen, Du-
schen (Fahrradfahrer) und WCs untergebracht - Rdume fiir stdndige Arbeitsplatze und Werkst&tten werden nicht
mehr vorgesehen.WC-Bereiche werden konsequent zentral an der HaupterschlieBung konzipiert.

Energetischen Sanierung
Konzept Bauphysik

Gemal der oben beschriebenen Zonierung werden die bauphysikalischen und technischen Maf3nahmen dimensio-
niert:

- Low Tech - die Flure sind als niedrig beheizt anzusehen. Die opaken Aufienbauteile bleiben im Wesentlichen
erhalten, die Flurverglasung/Treppenhausverglasung wird teilweise ertiichtigt. Alle nicht zeitgendssischen
Fenster, d.h. auBerhalb der 30er Jahre und des 19. Jahrhunderts, sollen durch Austausch der Verglasung
mit einer 2-fach-Isolierverglasung ertiichtigt werden.

- Mid Tech - Biirobereiche. Die Fenster werden ertiichtigt, fir die Bristungsbereiche soll eine innenliegende
Dammung geplant werden. Die Ubrigen opaken Bereiche bleiben unangetastet.

- High Tech - Horséale und Aula. Die Fenster werden ertiichtigt, fir die Briistungsbereiche soll eine innenlie-
gende Dammung geplant werden. Die Ubrigen opaken Bereiche bleiben unangetastet. Es soll eine mechani-
sche Liiftung erfolgen. Es ist auBerdem eine Kiihlung vorgesehen.

Die opaken Aulenwande werden nur in Teilbereichen durch eine Innendammung ertiichtigt, um die thermische Spei-
chermasse innen zu erhalten und somit einer Uberhitzung in den Sommermonaten entgegenzuwirken. Schwere
Konstruktionen sind hinsichtlich des sommerlichen Warmeschutzes namlich als positiv zu bewerten, da sie langsa-
mer auf Temperaturschwankungen reagieren und sind in diesem Sinne maglichst zu erhalten.

Als weitere MaBnahme gegen Uberhitzung im Sommer, wird zudem ein auBenliegender Sonnenschutz vor der inne-
ren Fensterebene aber hinter der dufleren Bestandsfensterebene geplant. Zudem kann eine Nachtauskiihlung durch
ein Offnen der Fenster bzw. durch die Liiftungsgerate in den mechanisch beliifteten Bereichen realisiert werden.

Des Weiteren soll das Untergeschoss unbeheizt sein. Dementsprechend wird die Kellerdecke mit Dammputz ge-
dammt.

Die Dacher der Dachgeschossaufbauten werden teilweise zuriickgebaut und durch neue Glasdacher ersetzt. Mittig
werden hier PV-Module angeordnet und auch auf den Bestandsdachern ist die Errichtung von PV-Modulen geplant.

Konzept technische Anlagen
Heizung
- Heizkérper, VL/RL 50/30
- Flure niedrig beheizt, UG unbeheizt

- Warmeerzeugung durch Geothermie + Spitzenlast Fernw&rme (zunéchst Standardwerte, Deckungsanteile
noch unbekannt)
Da hier detailliertere Kennwerte noch nicht bekannt sind wurden Standardwerte fir die Geothermie ange-
setzt. Daraus resultierte, dass keine Fernwarme zur Spitzenlastdeckung erforderlich ist. Dieser Ansatz
konnte sich im Verlauf der Planung noch andern. Fir diese Variante wurde also zunachst nur die Geother-
mie beriicksichtigt.

Liftung
- Ventilatoren SFP2

- mechanische Beliftung fiir Aula + Horsale (Zu- und Abluft mit WRG >= 75 %)

- Abluftanlage fur Sanitarbereiche

Seite 3/6



Kihlung

- Kihlung durch Liftungsgerate + reversible Warmepumpe fir Aula + Horsale
- Beleuchtung
- LEDs mit Prasenzmelder
Grofe PV
- Ca. 870 m? PV-Modulflache (beluftete Module)
Energetische Ziele:
- Minimierung des Energiebedarfs in Form von Warme, Strom und Kalte und damit der Betriebskosten
- Nutzung natirlicher Ressourcen
- Minimierung der erforderlichen Anlagen; dadurch gleichzeitig Minimierung des Wartungsbedarfs
- Substitution fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien, Reduzierung der Fernwarme
- Optimierung des thermischen Komforts
- Sicherstellung einer hohen Flexibilitat

Um diese Ziele zu erreichen, wurde das nachfolgende Energiekonzept entwickelt:

KG 410

- Zentrale Trinkwasserversorgung ausgehend von der Einspeisung durch den Versorger.

- Verzicht auf Warmwasser an Handwaschbecken soweit maglich.

- Beierforderlichem Warmwasserbedarf Erzeugung durch dezentral elektrische Durchlauferhitzer, welche
mit Uber die PV-Anlage auf dem Dach versorgt werden.

KG 420

- Die Grundlast-Warmeerzeugung erfolgt durch eine Sole-Wasser-Warmepumpe, die die Kalteerzeugung
bzw. das Geothermiefeld als Warmequelle nutzt.

- Inder Ubergangszeit kann die Abwarme aus den dann zu klimatisierenden Hérsaalen iiber die Warme-
pumpe direkt zur Beheizung des restlichen Gebaudes genutzt werden.

- GrofBle Speicher auf der Warme- und Kalteseite im UG erlauben einen weitestgehend stromgefiihrten Be-
trieb der Warmepumpe, sodass die Eigennutzung der PV-Ertrage maximiert wird und die Abwarme der Kal-
teerzeugung maglichst effizient der Raumheizung zugefiihrt wird

- Das Geothermiefeld besteht aus ca. 19 100m tiefen Bohrungen, die im Halbkreis um das Geb&aude abgeteuft
werden und eine thermische Nutzung des oberflachennahen Erdreichs durch Warme- und Kalteentzug und
eine saisonale Speicherung von Abwarme ermaglichen

- Als Spitzenlastversorgung wird auf die Fernwarmeversorgung zuriickgegriffen

- Warmeverteilung- und verbrauch:

o Um einen optimalen Betrieb der Warmeerzeugung mit méglichst hoher Jahresarbeitszahl zu er-
maglichen, werden alle Verbraucher im Gebaude auf das nach der Sanierung niedrigst mogliche
Temperaturniveau (ca. 45°C im Vorlauf) ausgelegt, um einen effizienten Betrieb der Warmepum-
pen zu ermaglichen.

o Furdie Raumheizung kommen vorwiegend Heizkorper im auf den Denkmalschutz abgestimmten
Design zum Einsatz. Im Projektverlauf ist zu priifen, ob durch die verbesserte thermische Hiille
des Gebaudes eine Weiternutzung der Bestandsheizkdrper bei abgesenkten Systemtemperaturen
maglich ist

KG 430

- Raumlufttechnik:
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KG 440

KG 450

KG 480

o Mechanische Beliiftung und Klimatisierung der Horsaale als hochbelastete Raumklasse zur Si-
cherstellung eines angenehmen Raumklimas auch bei hoher Besetzung. Liftungsgerate mit hoch-
effizienter Warmeriickgewinnung und adiabater Kihlung; Dadurch wird der Bedarf an Kalte bei
den RLT-Geraten minimiert. Die adiabatische Befeuchtung reduziert die Zuluft- gegeniiber der Au-
Bentemperatur um ca. 10K ohne zusatzlichen Einsatz von maschinell erzeugtem Kaltwasser.

o Der Einsatz hocheffizienter Kreislauf-Verbund-Warmeriickgewinnungsanlagen erlaubt die Ein-
kopplung von Niedertemperaturwarme und Hochtemperaturkalte in die Liftungsanlagen, um so
die regenerativ gewonnene Energie optimal zu nutzen.

o Die AuBlenluftmenge kann uber die Raumluftqualitaten variabel dem tatsachlichen Bedarf durch
kontinuierliche Messung des CO2-Gehalts angepasst werden.

Kaltetechnik

o Die Kalte- und Kiihlwasserversorgung erfolgt primar auf hohem Temperaturniveau 12°C / 18°C,
um einen effizienten Betrieb der Warmepumpe zu gewahrleisten. Die Kalteerzeugung findet ge-
koppelt mit der Warmeerzeugung Uber die Sole-Wasser-Warmepumpe statt. Am Jahresbeginn
kann durch das ausgekihlte Geothermiefeld eine direkte freie Kalteerzeugung ohne mechanische
Untersitzung durch die Warmepumpe erfolgen. Die Abwarme der Kalteerzeugung beladt zuerst
den Warmespeicher und regeneriert anschlieBend das Geothermiefeld, sodass die Warme wieder
im Winter zu Heizzwecken genutzt werden kann.

o GrofBe Speicher im UG erhohen auch im Sommer die Flexibilitat der Warme- bzw. Kalteversorgung
und erlauben einen stromgefiihrten Betrieb der Warmepumpe als Kaltemaschine.

o Als Spitzenlastversorgung besteht die Moglichkeit einer Anbindung an die Fernkalteversorgung
der Universitat, deren Notwendigkeit im weiteren Projektverlauf zu priifen ist

Die Dachflachen werden so weit als moglich mit Photovoltaik belegt, die zur Eigenstromerzeugung vorgese-
hen ist. Sdmtliche nicht anderweitig genutzten Dachfldchen werden mit PV ausgestattet. Uberschlagig ist
eine Leistung von 180-200 KW maglich.

Erganzend zur PV-Anlage sollen Second Life Batteriespeicher vorgesehen werden. Hier ist eine Leistung
von ca. 70% der installierten PV Leistung vorgesehen, so dass die an Nutzungsfreien Tagen erzeugte Ener-
gie gespeichert werden kann.

Es ist eine tageslicht- und belegungsabhangige Beleuchtungsregelung zur Minimierung des Strombedarfs
fir Beleuchtung vorgesehen (DALI-System). Die tageslichtabh&ngige Beleuchtungsregelung minimiert den
Strombedarf fir die Beleuchtung bei gleichzeitiger Sicherstellung optimaler Lichtverhaltnisse.

Die Beleuchtung basiert auf LED-Systemen.

Die Elektro-Installationen werden mittels Elektro-Installationsbussystems (KNX] in Verbindung mit der GA
(KG 480) zur Erkennung der Geb&dudebelegung und Steuerung der Gebaudesysteme entsprechend der Bele-
gung (Beleuchtung, Heizungsregelung und Beliftung auBerhalb der Kernzeiten) ausgefiihrt.

Fir die Energetische Optimierung des Gebaudes ist eine GLT/ZLT notwendig, welche iiber die DV-Anlage
mit dem Hauptrechner der RWTH verbundenen wird.

Im Gebaude erfolgt die komplette Installation der DV-Verkabelung, ausgehend vom zentralen DV-Raum,
vorzugsweise im UG dort, wo jetzt der Hausanschluss der RWTH ist, mittels LWL in die verschiedenen Be-
reiche. In den einzelnen Fligeln des Gebaudes werden DV-Raume geschaffen, in denen nach RWHT-
Standard die Umsetzung von LWL auf RJ 45 stattfindet. Diese Raume miissen in der weiteren Planung so
angeordnet werden, dass die Langenrestriktion von 90m Datenleitung zwischen dem Arbeitsplatz und des
Patchfeldes im DV-Raum nicht Gberschritten wird.

Errichtung einer GLT-Anlage zur Anbindung des Gebaudes an die GLT der RWTH Aachen in der Susterfeld-
strafle. Es ist eines der drei Fabrikate der RWH vorzusehen, so dass die Kommunikation mit der Zentrale
gegeben ist.
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Nachhaltigkeit des Geb&udes

Verwendung des Bestands: Auf den Bestand und auch deren erfolgten Anpassungen wird konsequent aufgebaut -
das Gebaude selbst bildet die Ressource, die in ihrer Form angenommen und erganzt wird. Nur wo die additive Ar-
beitsweise an ihre Grenzen stofBt, die Weiterverwendung von erfolgten Erganzungen die Zukunftsfahigkeit gefahrdet,
werden diese Einbauten entfernt. Das gilt fiir die erfolgten Dachaufbauten 3.0G, dessen Arbeitsraume modernen Ar-
beitserfordernissen nicht mehr gerecht werden.

Neue Konstruktionen: das neue Dach wird als Holzrahmenkonstruktion aufgebracht, die notwendigen Brandschutz-
anforderungen werden durch eine auf Abbrand ausgelegte Dimensionierung erreicht. Alle eingebrachten Bauteile
einschlieBlich der neuen Lignotrend-Decke werden konsequent auf ihre sortenreine Riickbaubarkeit hin ausgewahlt.
Im gleichen Duktus werden auch die Biiroelemente aufgebaut, die mit vorgefertigten Systemelementen entspre-
chend aufgefillt werden.

Die neuen Fensterelemente, die den Hauptschwachpunkt der transparenten Gebaudeteile ausgleicht, werden als
industriell vorgefertigte und somit liickenlos dokumentierte Bauteile Stahlelemente eingebracht. Auf nicht l6sbare
Klebeverbindungen wird verzichtet, Qualitatsschwankungen konnen so vermieden werden.Bewusst wird auf das Ein-
bringen von einer verputzten Innendammung verzichtet, da der Speichermasse als wertvolle Ressource fir die zu-
kiinftigen Klimaanforderungen im Vergleich zu einer Verbesserung des u-Werts den Vorzug gegeben wird.
Verbindungen mit dem Bestand erfolgen als Abschluss zum unbeheizten Bereich im Keller im Zug eines Dammput-
zes.Die Auswahl der Materialien erfolgt in Hinblick auf ihren moglichst geringen CO2-Abdruck und ihre Weiterver-
wendung.

Technik: Das Low-Tech-Konzept sieht eine mechanische Liiftung nur fur die High Tech Zone mit Ihren Versamm-
lungsstatten vor. Ansonsten wird konsequent auf Nachtauskihlung und natirliche Zirkulation und Strémung im
Dachbereich gesetzt.

Wirtschaftlichkeit im Betrieb

- Die Warmepumpe erlaubt mit den verbauten Speichern einen sehr flexiblen Betrieb der technischen Anla-
gen, der den Ertrag der Photovoltaik moglichst ausschopfend im Gebaude selber nutzt und so eine wirt-
schaftliche Fahrweise der Stromerzeugung gewahrleistet und die Abhangigkeit und die Menge von exter-
nem Strom reduziert.

- Durch die Geothermie wird dariiber hinaus eine saisonale Energie-Speicherung erreicht. Das wechselsei-
tige Speichern von Uberschiissiger Kalte bzw. Abwarme sorgt fir einen dauerhaft effizienten Betrieb der
Warmepumpe mit reduziertem elektrischen Bedarf, da ein nennenswerter Anteil der Kaltegewinnung tber
erdgebundene freie Kiihlung erfolgen kann, thermodynamisch attraktive Temperaturen fir Warme- und
Kaltegewinnung bereitgestellt werden kdnnen und gleichzeitig eine Regenerierung des Erdreichs erfolgt,
die zu einem saisonalen Ausgleich der Erdsonden fiihrt.

- Dieser Ausgleich garantiert einen dauerhaft effizienten Betrieb der Anlage iber mehrere Jahrzehnte und
reduziert die Abhangigkeit der externen Warmeversorgung. Die zum Betrieb des Gebdudes notwendige
Energie wird Gberwiegend langfristig sicher und vor Ort erzeugt, gespeichert und wiederverwendet, was
eine langfristige Wirtschaftlichkeit des Gebaudes im Betrieb sicherstellt, ohne erschopfbare Ressourcen in
Anspruch zu nehmen.

Denkmalschutz
Umgang mit vorhandener Bausubstanz

Die historische Grundstruktur wird durch leichte Korrekturen wiederhergestellt. Es wird nicht klassisch im gleichen
Duktus weiter gebaut, sondern durch Addition der Bestand erganzt. Dabei sind diese aufgrund ihrer konsequent auf
die Verbesserung ausgelegten filigranen Struktur zwar eigenstandig, zeigen aber als Schicht die historische Sub-
stanz, ohne diese museal herauszustellen.

Die neuen Biiroeinbauten sind eingestellt und so auch im historischen Kontext ablesbar.

Das gleiche gilt auch fiir die leichte Dachkonstruktion, die aber die historische Struktur durch Beruhigung der Dach-
landschaft und der Ausbildung der Firste und Grate starkt.
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