Erweiterungsneubau fur das Finanzamt Wuppertal Barmen
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Was erwartet man heute von einem Gebaude eines Finanz-
amtes? In unseren Augen sind es zwei wesentliche Aspekte:
Zum einen muss es als offentliche Institution wahrnehmbar
sein und den Birger*innen eine einladende Schnittstelle
bieten. Dartiber hinaus erwartet man von einem Finanzamt,
dass es effizient organisiert ist, bestmdgliche Arbeitsablaufe
zulasst und die notwendige Anpassungsfahigkeit fiir zukiinftige
Veranderungen z.B. hinsichtlich Arbeitsablaufen und in An-
betracht des datentechnischen Wandels zuldsst und in jeder
Hinsicht ressourcenschonend funktioniert.

Da diese Anforderungen im Kontext eines Bestandsensem-
bles realisiert werden mussen, haben wir die verbleibende
Bestandssubstanz analysiert und drei Strategien erarbeitet,
anhand derer diese weiterentwickelt werden kann, so dass die
Vorstellungen eines zeitgemalen Gebaudes fir ein Finanzamt
sowie dessen Einbettung in den Kontext umgesetzt werden
kénnen.

Von der L-Form zur Z-Form

Die zu erhaltenden Teile des Finanzamtes bilden eine L-Form
bestehend aus einem 9-geschossigen Hochhaus und einem
4-geschossigen Anbau. Wir schlagen vor, diese L-Form durch
einen weiteren 4-gschossigen Neubauriegel Gber dem beste-
henden Bunker zu ergénzen. Die daraus resultierende Z-Form
bietet klare Antworten sowohl auf stadtebauliche Fragen als
auch auf Herausforderungen der Gebaudeorganisation.

Stadtebaulich umschreibt das Z-Ensemble zwei klar zu char-
akterisierende Freibereiche: den nach Siiden hin gerichteten
Freibereich, der als Erweiterung des Griinraums vom Beer-

Sheva-Ufer verstanden wird und den zum nérdlich angren-
L
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Weiterentwicklung des Bestandes 1/3:

Die zu erhaltende L-Figur des Bestandes wird zu einem
z-formigen Ensemble erganzt. Es resultiert eine
Doppelausrichtung der Freibereiche: zur Wupper und zum
Stadtraum.
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Weiterentwicklung des Bestandes 2/3:

Die Bestandslobby wird auf Strallenniveau erweitert. Dadurch
entsteht eine klare Entflechtung von 6&ffentlich zuganglichen
und internen Bereichen an den entgegengesetzten Enden der
Lobby. Der Haupteingang wird verlegt.
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Weiterentwicklung des Bestandes 3/3:

Die pragnante Rautengrafik der Bestandsfassade wird durch
das nordgerichtete Shed-Dach aufgegriffen und verraumlicht.

zenden Stadtraum gerichteten Bereich, der als urbaner (Park-)  unterschiedlicher GroRe. Im Obergeschoss sind — mit Blick

Platz artikuliert wird. auf die Wupper — der Meetingraum und der IT-Schulungsraum
) ) ) untergebracht. Im Gegensatz zur nach Norden gerichteten

Der 4-geschossige Erweiterungsriegel beherbergt alle Fassade ergibt sich trotz der gréReren Varianz hinsichtlich der

nicht-6ffentlichen Flachen entlang eines 1,8 m breiten Flures. RaumgréRen ein klarer Fensterrhythmus basierend auf sich

Alle Raume basieren auf einem 1,2 m Raster und entsprechen  4p\echselnden 4,8 m und 3,6 m breiten Rasterfeldern. Dieser
der geforderten lichten Tiefe von 4,72 m. Am Ende des Flures Rhythmus wird allen beherbergten RaumgréRen gerecht.

wird ein Treppenhaus vorgesehen. Am Ankniipfungspunkt zum

Bestandsbau geht nur eine minimale Anzahl von Bestandsrau- Die Lochfassaden sind als grau verputztes Warmedammver-

men verloren. Diese werden im Neubau nachgewiesen. Die bundsystem ausgebildet. Die eloxierten Aluminiumfensterrah-
an der Verbindungsstelle von Bestands- und Neubau entste- men sind zusammen mit den Schienen der Senkrechtmarkisen
henden Dunkelflachen werden als Nebenrdume wie Kiichen, aulen bundig eingesetzt. Die Markisenrolle ist zum Wandin-
WCs, Putzmittelrdume, Lager und Archivflachen genutzt. Es neren angeordnet, wodurch Flachenblndigkeit sichergestellt
entsteht ein sehr effizienter Ergdnzungsbau. wird. Das Blau des Markisenstoffes agiert als Komplementar-

. o ' farbe zu den gelben Seitenflanken des Bestandsbaus. Ein
Effizienz und Nachhaltigkeit ergeben sich auch aus der Anpas-  vjyster heller Punkte auf der Putzoberflache folgt dem ideal-

sungsfahigkeit und baulichen Flexibilitat des Anbaus. Neben isierten Diibellayout der standardisierten Dammplatten des
den tragenden AuBenwénden befindet sich eine Stutzenreihe  \wpys deren Raster nicht mit dem Biiroraster korrespondiert.
entlang einer Flurseite. Deren Ausfachung sowie alle ande- Es entsteht ein grafischer Rhythmus, der zwischen rationaler
ren Wande werden im Trockenbau ausgebildet. Die interne Strenge und komplexen Punktwolken oszilliert. Durch diese

raumliche Konfiguration des Riegels mit einer Tiefe von 12,64 pragnante grafische Behandlung der neuen Fassade schafft
m kann dadurch zukiinftig angepasst werden. Die Zellenbiros  ger Entwurf einen direkten Bezug zur starken grafischen
kénnen z.B. zu Gruppenbiros im Zweibund mit offener Arbe-  prasenz der Langsfassaden des Hochhauses mit ihren Duo-
itsflache oder zu einem GroRraumbdiro mit dreireihiger Mobli- Tone Rauten in dunkel- und hellgrau.

erung umkonfiguriert werden.

Ostlich des z-férmigen Ensembles lasst sich eine Flache von

Entlang der Nordfassade des Riegels sind ausschliefSlich 845 qm verauRern. Sie bietet Flache fiir einen Baukérper, der
4-achsige Blros vom Typ E sowie im EG Archivflachen mitins- 4o Platzgefiige zukiinftig fasst.

gesamt 12 Achsen untergebracht. Daraus resultiert ein klarer

Fensterrhythmus basierend auf einem 4,8 m Raster. Die nach  Vom Foyer zum Pavillon

G

entlang seiner Nordseite erschlossen. Der bisherige Haupt-
eingang wird zurtick gebaut. Der Eingangsbereich schiebt
sich zwischen die 6ffentlich zuganglichen SIST-Bereiche und
die internen Bereichen des Finanzamtes und schafft eine
klare Trennung. Eine Freitreppe sowie ein barrierefreier Lift,
die Straflenniveau und Bestands-EG miteinander verbinden,
befinden sich an der Schnittstelle von Pavillon und Bestands-

riegel. Die SIST-Bereiche bespielen die ostliche, dem Platz

Suden orientierte Biirospange beherbergt neben den 4-achsi-  Das Bestandsfoyer wird auf StraRenniveau zum Pavillon auf
gen Buros auch aus dem Bestand zu ersetzende Buros dem (Park-)platz erweitert. Der Eingangspavillon wird zukunftig
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ErschlieRungskonzept

Die Erganzung besitzt in allen Geschossen mit
Aufenthaltsrdumen einen Flur. An dessen Ende befindet sich
ein neues Treppenhaus. Zusammen mit dem Bestandstrep-
penhaus am sudlichen Ende des Hochhauses kann die
Erganzung dariiber entfluchtet werden.

Eine Rollstuhllift (blau) verbindet die beiden Héhenniveaus
der Lobby und stellt die Barrierefreiheit sicher.
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Zuordnung der Raumfunktionen

Hinweise:

1. der bestehende Serverraum im EG wird etwas in Richtung
Norden erweitert, damit der neue Flur im sitdlichen Bereich
des bisherigen Raums andocken kann.

2. derim UG 6stlich an den Bunker angebaute Teilbereich des
Lagers wird zuriick gebaut. Die Ersatzflache fir den
entfallenen Teilbereich des Lagers wird im 1.0G
nachgewiesen

zugewandte Seite des Pavillons. Sie werden hinsichtlich

ihrer Materialitat als Teil des Platzes gelesen. Auch die Pfos-
ten-Riegel-Glasfassade des Pavillons starkt diese Kontinuitat.
Die WCs im Pavillon enden auf Bristungshdhe des erhdhten
Bestandserdgeschosses und gliedern sich somit natirlich in
die raumliche Sequenz ein. Der Ubergang von Foyer zu inter-
nen Fluren im EG des Bestandsgebaudes wird durch minimale
Eingriffe im Bestand klarer artikuliert.

Der Eingangspavillon mit den 6ffentlich zuganglichen Biros
artikuliert Birgernahe, wodurch das Finanzamt als eine ¢ffen-
tliche Institution vom Birger wahrnehmbar wird.

Von der Rautengrafik zum Sheddach

Das Bestandshochhaus wird durch seine starke grafische
Fassade gepragt: hell- und dunkelgraue Rauten wechseln sich
als zweidimensionales Muster ab. Wir greifen dieses Wieder-
erkennungsmerkmal des Gebaudes auf und wandeln es in die
dreidimensionale Struktur des Sheddachs des Eingangs-
pavillons um. Dieses ist gegenlber dem Bestandsbau gedreht,
wodurch eine Nord-Ausrichtung des Daches entsteht. Die
gleichmafige indirekte natirliche Belichtung des Pavillons
schafft eine freundlich einladende Atmosphare.

Die veraulierbare Flache betragt 845gm.
Sie ermoglicht das Abtragen der
Abstandsflachen des FA auf den eigenen
Flachen.

>=12,64m Tiefe

Die Parzelle ist bei einer Gebaudetiefe
von min. ca. 12,6m mit 4 Vollgeschossen
und darlber liegenden Staffelgeschossen
bebaubar.

Veraul3erbare Parzelle

Nutzung als GroRraumburo mit
dreireihiger Moéblierung

Nutzung als Zellenbiros

Zukunftige strukturelle Flexibilitat

Empfangstheke & SIST-Wartezone
Biroraum
Ersatz fir weggef. Bestandsraume
IT-Schulungsraum

"1 Archiviachen
Technik, WC, Copy, PuMi

Ruhender Verkehr

Legende Raumfunktionen
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Bestandshochhaus Grundriss Fassade nach Sanierung M 1:50

T o0

T 0

Grundriss Bestandsfassade Hochhaus m 1:50

Gebaudeklimatisierung

Basisvorschlag ist den Erweiterungsbau mit einer Betonkernak-
tivierung auszustatten. Entsprechend kénnen die Raumlichkeit-
en nicht mit einer Abhangdecke ausgestattet werden. Die not-
wendige Trassenflhrung kann jedoch beiderseits des Flures im
Bereich einer Schrankwandzone erfolgen, ebenso kann der Flur
mit einer feuerhemmenden Abhangdecke ausgeflhrt werden, so
dass hier ebenso Leitungen gefuhrt werden kénnen.

Die Betonkernaktivierung wird auf die Raumkonditionierung im
Sommer auszulegen sein, da aufgrund des geplanten Pas-
sivhausstandards nahezu keine Heizwarme im Winter bendtigt
werden wird. Im Gegensatz dazu ist aufgrund innerer Lasten
und der hochwarmedammenden Gebaudehulle mit einer hdher-
en Kuhllast zu rechnen. Damit die Kuhllast nicht noch durch
AuRere Lasten tiberdurchschnittlich erhéht wird, ist ein auBen-
liegender Sonnenschutz auf beiden Langsfassaden erforderlich.

Das Erdreich bietet hier eine sinnvolle Energiequelle die mittels
Warmepumpe sowohl im Winter zur Warmeversorgung, als
auch im Sommer zur Kalteerzeugung genutzt werden kann.
Neben der klassischen Tiefenbohrung kénnte hier auch ein
Phasenwechselspeicher eingesetzt werden. Ebenso kann das
ehemalige Archiv unterhalb des Neubaus als Regenwasser-
speicher genutzt werden. Das kalte Regenwasser im Winter
und Frihjahr kann zunéachst hier eingeleitet und zwischenges-
peichert werden. Dieses dient so als Kaltequelle fur die Monate
mit Kihlbedarf und regeneriert sich Uber die Kaltemonate au-
tomatisch wieder. Der Einsatz von Phasenwechselspeicher und
Tiefenbohrung mussten im Zuge der Planung intensiv gepruift
und energetisch-funktionell bewertet werden. Aufgrund des Pas-
sivhausstandards ist mit einer deutlich hdheren Energiemenge
die der Quelle im Sommer zugefligt werden muss zu rechnen
als in den ubrigen Monaten entzogen werden wird. Dieses
voraussichtliche Missverhaltnis muss bei der Quellenauslegung
und Dimensionierung berucksichtigt werden.

Be/und Entliiftung

Aufgrund des Passivhausstandrads ist das Erweiterungs-
gebaude maschinell zu Be- und Entluften. Unabhangig davon ist
die FensterlGftung aufgrund der Arbeitsschutzgesetzte ohnehin
kaum eine Option fir dieses Gebaude. Die Be- und Entliftung
soll eine Rickwarmzahl gréRer 0,85 aufweisen, um den Pas-

Stadtseitiger (Park-)Platz

sivhausstandart zu erflllen. Die Zentralliftungsanlage wurde

im Untergeschoss des Gebaudes angeordnet, alternativ kann
diese auf dem Gebaudedach aufgestellt werden, reduziert dann
jedoch deutlich die fir PV-Nutzung verfligbare Flache. Das Zen-
tralgerat sollte Uiber eine hocheffiziente Warmertickgewinnung
z.B. durch ein Warmerad (Regenerator) verfiigen. Uber dieses
wird der Uberwiegende Teil der Energie von der Fortluft auf die
Aulenluft zurlicklbertragen, dies sowohl im Heiz, als auch

im Kihlfall. Die verbleibende, minimale Energiedifferenz kann
mittels Heiz-/Kihlregister und das zuvor beschriebene Geother-
miesystem zugefiihrt werden. Im Rahmen der Planung ware

zu prifen, ob im Kihlfall eine aktive Entfeuchtung der Zuluft
erforderlich ist, da die Betonkernaktivierung im Gegensatz zu
herkdmmlichen Klimakassetten die Luft nicht entfeuchtet.

Thermische Gebaudehiille

Der Erweiterungsbau soll in Passivhausstandard errichtet
werden. Hierzu sind neben der erforderlichen Luftdichtheit auch
folgende Aspekte eingeflossen:

Ausflhrung der Warmedammung des Stahlbetonskeletts mit
Warmedammverbundsystem in einer Starke von ca. 28 cm inkl.
AuRenputz, sowie Ausfihrung Fenster als Passivhaus-Fenster
in der Dammebene mit dreifach Verglasung mit einem Warme-
durchgangskoeffizienten von max. 0,80 W/(m?K).

Auf eine Optimierung der thermischen Gebaudehiille in Bezug
auf das A/V-Verhaltnis wurde ebenso Wert gelegt wie auf eine
Fassadengestaltung mit optimierten transparenten Flachen, um
die solaren Eintrage im Sommer zu begrenzen.

Fir das Bestandshochhaus ist eine Fassadendammung vorg-
esehen, deren Bauteilstarke die bestehenden Fassadenpfosten
um ca. 5cm Uberragt. Vor den Pfosten wird ebenfalls eine Dam-
mung vorgesehen und die Fenster in die Dammebene geruckt,
so dass das optische Erscheinungsbild gewahrt bleibt und
gleichzeitig Warmedammung vor den Fassadenpfeilern liegt.

Sommerlicher Warmeschutz

Der sommerliche Warmeschutz wird im Bulro-Erweiterungs-
gebaude Uber aulienliegenden Sonnenschutz gewahrleistet.
Zusatzlich wird eine Betonkernaktivierung mit Erdwarmepumpe
zur passiven Kiihlung vorgesehen. Im Eingangspavillon erge-
ben auskragende Dachflachen eine Verschattung der Glasfas-
sade. Zusatzlich steht das Gebaude in der zweiten Tageshalfte
im Gebaudeschatten der 4- und 9 Stockigen Blirogebaude.

Schnitt Sanierung

Photovoltaik-Anlage

Die Dachflache wird durch die Installation einer PV-Anlage en-
ergetisch aktiv genutzt. Aufgrund des dauerhaften Strombedarfs
am Tage durch EDV-Anlagen ist von einer hohen Eigenver-
brauchsrate auszugehen.

Beleuchtung

Die Gebaudebeleuchtung wird ausschlielich tber LED-Leucht-
en erfolgen und so den Energiebedarf auf niedrigem Niveau

zu halten. In Kombination mit einer Tageslichtsteuerung wird
gewahrleistet werden kénnen, dass nur die Rdume beleuchtet
werden in denen sich Personen aufhalten und zudem der Einfall
von Tageslicht energiesparend berucksichtigt wird.

Schallschutz

Aufgrund der Nachbarschaft zur Schwebebahn, zur B7 und
nachgeordnet zu den DB-Strecken 2550 und 2525 ist fiir die
Gebdaude an den Sudfassaden ein Aul3enlarmpegel von ca.
70dB(A) zu erwarten, was dem Larmpegelbereich IV der DIN
4109 entspricht. Es wird also ein gesamtes bewertetes Schall-
dammmal von mindestens R'w,ges = 35 dB bendtigt. Dazu
werden die Fenster mit Schallschutzklasse 3-4 vorgesehen.

Grundziige der Tragwerksplanung

Es ist vorgesehen, den Neubauteil in Stahlbetonskeletbauweise
und einer Lochfassade zu errichten. Die Decken werden als
Flachdecken mit einer Deckendicke von 30 cm ausgebildet. Sie
liegen auf den massiven Baukdrpern der Aufenfassade und

auf Stahlbetonstitzen in den Flurwanden auf. Die Stitzenreihe
ist in der Flurwandachse geplant, die Uber der Auenwand des
vorhandenen Bunkers steht. Die Stitzen leiten dort, wo sie auf
den Bunkerwanden stehen, die Lasten auf die Bunkerwande ab.
Die Fassade ist als Lochfassade geplant. Sowohl die Fassaden-
stitzen als auch die Brustungen sollen in Stahlbetonbauweise
ausgebildet werden.

Als Grundungsbaukdrper sind entweder Einzel- oder Streifen-
fundamente aus Stahlbeton sowie eine Bodenplatte vorgese-
hen. Dort, wo Lasten auf die Bunkerwande abgeleitet werden,
erfolgt die Griindung Uber die Bunkerbodenplatte.

Die Griindung der Neubauteile erfolgt auf dem Grindungsniv-
eau des Bestands. Sofern aufgrund der Nahe zur Wupper
Sondergrindungen vorgesehen werden mussen, werden sie auf
das geplante Tragwerkssystem abgestimmt.
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Erweiterung Grunstreifen entlang der Wupper M 1:500
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Ansicht Fassade Erweiterungsbau M 1:50

Schnitt Bestand m 1:50
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Grundriss Fassade Erweiterungsbau m 1:50
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Grundriss Fassade Eingangspavillon m 1:50

Szenario (Park-)platz 2021

- Die durch die Rasterlinien der angrenzenden Gebaudeteile beschriebene Platz flache
wird realisiert

- die 27 PKW-Stellplatze - davon 3 barrierefrei — werden von Mitarbeiter*innen und
Besucher*innen voll genutzt

- in den Sommermonaten kompensieren einige der Hybirdstellplatze das zusatzliche
Aufkommen an Zweiradpendler*innen

- im stdlichen Quadranten der Flache werden in der warmeren Jahreszeit die Rundbanke
von Mitarbeiter*innen wahrend der Mittagspause genutzt

Szenario (Park-)platz 2024

- der (Park-)platz wird entlang der 6stlichen Flanke durch einen Neubau auf dem
veraulerten Grundstlick geschlossen

- die Freiflache zwischen Neubau und (Park-)platz ist teilweise mit wassergebundenem
Belag ausgebildet

- sie wird als Terrasse fur die erdgeschossigen Cafes und Geschéafte im Neubau genutzt

- die Anzahl der Mitarbeiter*innen, die mit Fahrrad und OPNV pendeln anreisen, nimmt ab

- einige der Hybridstellplatze werden fur Fahrrader genutzt und nachgeristet

Szenario (Park-)platz 2031

- der (Park-)platz wird Gber die Kreuzung Unterdérnen/Bleicherstralie erweitert.

- Die StralRe Unterddrnen wird in diesem Bereich zurtick gebaut

- Die verkehrliche Zu- und Abfahrt fur die Nachbarschaft auf die BleicherstraRe ist Uber
die bereits heute gegebene Verkehrsfihrung der Stralle Schafbriicke und der Bern
hard-Letterhaus-Stral’e gewahrleistet

- Im Zuge der sich entfaltenden Verkehrswende werden die automobilen Stellplatze auf
dem stadtgewandten (Park-)platz nicht mehr in Anspruch genommen.

- Die gelbe Markierung fur die Stellplatze wird entfernt

- Nur die drei barrierefreien Stellplatze bleiben erhalten

- Die Stellplatze im sudlichen Teil des Grundstiicks bleiben erhalten

Fassadenschnitt Eingangspavillon M 1:50
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Anbindung bei zukunftiger Erweiterung des (Park-)platzes






