

Anstehende Vergaben / Beauftragungen in OWL

<u>Ort</u>	<u>Liegenschaft</u>	<u>Leistungen</u>	<u>voraussichtlicher Ausführungsbeginn</u>	<u>voraussichtliche Bekanntmachung</u>
Warburg	Amtsgericht Warburg	Gerüstarbeiten	Jun 20	Mai 20
Gütersloh	Amtsgericht Gütersloh	Musterstück Element Betonfassade	Jul 20	Mai 20
Bielefeld	AZ-Campus - Ergänzungsgeb.	Fassadenarbeiten	Jun 20	Mai 20
Bielefeld	AZ-Campus - Ergänzungsgeb.	Gerüstarbeiten	Jun 20	Mai 20
Bielefeld	AZ-Campus - Ergänzungsgeb.	Malerarbeiten	Jun 20	Mai 20
Bielefeld	AZ-Campus - Ergänzungsgeb.	Schadstoffsanierung	Jun 20	Mai 20
Minden	FH Bielefeld Campus Minden	Dachdeckerarbeiten	Jul 20	Mai 20
Minden	FH Bielefeld Campus Minden	Maler- und Fassadenarbeiten	Jul 20	Mai 20
Minden	FH Bielefeld Campus Minden	Putzarbeiten	Jul 20	Mai 20
Minden	FH Bielefeld Campus Minden	Tischlerarbeiten	Jul 20	Mai 20
Bielefeld	Finanzamt Bielefeld-Innenstadt	Sonnenschutzarbeiten	Jul 20	Mai 20
Bielefeld	Finanzamt Bünde	Dachdecker- und Klempnerarbeiten	Sep 20	Juli 20
Höxter	Finanzamt Höxter	Bodenbelagsarbeiten	Jul 20	April 20
Höxter	Finanzamt Höxter	Dacharbeiten	Jul 20	April 20
Höxter	Finanzamt Höxter	Gerüstarbeiten	Jul 20	April 20
Höxter	Finanzamt Höxter	Malerarbeiten	Jul 20	April 20
Höxter	Finanzamt Höxter	Malerarbeiten Fenster	Jul 20	April 20
Minden	Finanzamt Minden	Abbrucharbeiten	Jun 20	April 20

<u>Ort</u>	<u>Liegenschaft</u>	<u>Leistungen</u>	<u>voraussichtlicher Ausführungsbeginn</u>	<u>voraussichtliche Bekanntmachung</u>
Minden	Finanzamt Minden	Fliesenarbeiten	Jun 20	April 20
Minden	Finanzamt Minden	Heizungs- und Sanitärarbeiten	Jun 20	April 20
Minden	Finanzamt Minden	Rohbauarbeiten	Jun 20	April 20
Minden	Finanzamt Minden	Tischlerarbeiten	Jun 20	April 20
Minden	Finanzamt Minden	Trockenbauarbeiten	Jun 20	April 20
Höxter	Forstamt Neuenheerse	Rohbau- und Restaurationsarbeiten	Okt 20	Juli 20
Minden	Gerichtszentrum Minden	Heizungs- und Sanitärarbeiten	Okt 20	Juli 20
Minden	Gerichtszentrum Minden	Trockenbauarbeiten	Okt 20	Juli 20
Detmold	Hochschule für Musik Detmold	Metallbauarbeiten	Sep 20	Mai 20
Detmold	Hochschule für Musik Detmold	Rohbauarbeiten	Sep 20	Mai 20
Detmold	Hochschule für Musik Detmold	Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten	Okt 20	Mai 20
Detmold	Hochschule für Musik Detmold	Lüftungs- und Sanitärarbeiten	Nov 20	Juni 20
Detmold	Justizgebäude Detmold	Bodenbelagsarbeiten	2. Hälfte 2020	Mai 20
Detmold	Justizgebäude Detmold	Elektroarbeiten	2. Hälfte 2020	Mai 20
Detmold	Justizgebäude Detmold	Fliesenarbeiten	2. Hälfte 2020	Mai 20
Detmold	Justizgebäude Detmold	Holzfensterarbeiten	2. Hälfte 2020	Mai 20
Detmold	Justizgebäude Detmold	Malerarbeiten	2. Hälfte 2020	Mai 20
Detmold	Justizgebäude Detmold	Schadstoffsanierung	2. Hälfte 2020	Mai 20
Detmold	Justizgebäude Detmold	Trockenbauarbeiten	2. Hälfte 2020	Mai 20

<u>Ort</u>	<u>Liegenschaft</u>	<u>Leistungen</u>	<u>voraussichtlicher Ausführungsbeginn</u>	<u>voraussichtliche Bekanntmachung</u>
Bielefeld	Justizzentrum Bielefeld	TU-Leistungen	Sep 20	April 20
Bielefeld	Justizzentrum Bielefeld	Elektroarbeiten	Mai 20	April 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Abbrucharbeiten	Jul 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Rohbauarbeiten	Jul 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Türen	Jul 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Stahlbauarbeiten	Jul 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Metallbauarbeiten	Jul 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Malerarbeiten	Jul 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Sonnenschutzarbeiten	Jul 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Bodenbelagsarbeiten	Jul 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Sicherheitstechnik	Jul 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Elektroarbeiten	Jul 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Sanitärarbeiten	Jul 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Heizungsarbeiten	Jul 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Heizungsarbeiten	Aug 20	Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Aufforstung		Juni 20
Bielefeld	JVA Bielefeld-Brackwede	Metallbauarbeiten	Sep 20	Juli 20
Höxter	TH OWL Höxter	Betonsanierung	Aug 20	Mai 20
Lemgo	TH OWL Lemgo	Kanalsanierung	Aug 20	Apr 20

<u>Ort</u>	<u>Liegenschaft</u>	<u>Leistungen</u>	<u>voraussichtlicher Ausführungsbeginn</u>	<u>voraussichtliche Bekanntmachung</u>
Lemgo	TH OWL Lemgo	Abdichtung	Nov 20	Jun 20
Detmold	TH OWL Lemgo	Parkettarbeiten	Jul 20	Apr 20
Lemgo	TH OWL Lemgo	Kanalsanierung	Aug 20	Apr 20
Lemgo	TH OWL Lemgo	Dachdeckerarbeiten	Sep 20	Jun 20
Lemgo	TH OWL Lemgo	Rohbauarbeiten	Mrz 21	Aug 20
Lemgo	TH OWL Lemgo	Stahlblechtüren	Okt 20	Sep 20
Lemgo	TH OWL Lemgo	Schlosserarbeiten	Nov 20	Apr 20
Lemgo	TH OWL Lemgo	Stahl-Glastüren	Okt 20	Apr 20
Lemgo	TH OWL Lemgo	Verdunklungsanlagen	Nov 20	Apr 20
Lemgo	TH OWL Lemgo	Trockenbauarbeiten	Aug 21	Aug 20
Lemgo	TH OWL Lemgo	Tischlerarbeiten	Jan 22	Aug 20
Bielefeld	UHG Bielefeld	Sicherheitsbeleuchtung	Jun 20	Apr 20
Bielefeld	UHG Bielefeld	Einzelraumlüftungsgeräte	Mai 20	Mai 20
Bielefeld	UHG Bielefeld	Erdarbeiten	Jun 20	Mai 20
Bielefeld	UHG Bielefeld	Sicherheitsbeleuchtung	Aug 20	Mai 20
Bielefeld	UHG Bielefeld	Sicherheitsbeleuchtung	Jun 20	Mai 20
Paderborn	Universität Paderborn	Abbruch-, Maurer-, Putz- und Estricharbeiten	Aug 20	Mai 20
Bielefeld	Universität Bielefeld	Dachdeckerarbeiten	Jul 20	Apr 20
Bielefeld	Universität Bielefeld	Sanitärarbeiten	Jul 20	Apr 20

<u>Ort</u>	<u>Liegenschaft</u>	<u>Leistungen</u>	<u>voraussichtlicher Ausführungsbeginn</u>	<u>voraussichtliche Bekanntmachung</u>
Bielefeld	Universität Bielefeld	Schlosserarbeiten	Jul 20	Mai 20
Bielefeld	Universität Bielefeld	Trockenbauarbeiten	Jul 20	Jul 20
Paderborn	Universität Paderborn	Innentüren	Jan 21	Apr 20
Paderborn	Universität Paderborn	Schlosserarbeiten	Aug 20	Apr 20
Paderborn	Universität Paderborn	Außenanlagen	Nov 20	Mai 20
Paderborn	Universität Paderborn	Baureinigung	Mai 21	Mai 20
Paderborn	Universität Paderborn	Tischlerarbeiten	Jun 20	Mai 20
Paderborn	Universität Paderborn	WC Trennwände	Feb 21	Mai 20
Paderborn	Universität Paderborn	Fördertechnik	Sep 20	April 20
Paderborn	Universität Paderborn	Fördertechnik	Sep 20	April 20
Paderborn	Universität Paderborn	Gerüstarbeiten	Aug 20	April 20
Paderborn	Universität Paderborn	Sanitärarbeiten	Aug 20	April 20
Paderborn	Universität Paderborn	Dachdeckerarbeiten	Jul 20	Mai 20
Paderborn	Universität Paderborn	Fassadenarbeiten	Sep 20	Mai 20
Paderborn	Universität Paderborn	Malerarbeiten	Aug 20	Mai 20
Paderborn	Universität Paderborn	Metallbau- und Schlosserarbeiten	Sep 20	Mai 20
Paderborn	Universität Paderborn	Metallbau- und Schlosserarbeiten	Aug 20	Mai 20
Bielefeld	ZIF- Bielefeld	Erdarbeiten	Aug 20	Mai 20